
บาท สต. บาท สต.
1 ยาง CSS - 1 ตัน 44
2 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 3,602
3 ลูกรัง ลบ.ม. 367
4 หินคลุก ลบ.ม. 3,030
5 สี Thermoplastic ถุง 320
6 ลูกแกว ถุง 165
7 กาว Primer ปบ 70
8 ปายโครงการ ปาย 2

ตัวอักษร (................................................................................)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (............................................)
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ    ตําแหนง.......................................
   สิ่งของ 6 เดือน                 ประทับตรา (ถามี)
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 8 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ
แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.นากุดผึ้ง - บ.หนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จว.น.ภ. ใหกับ ช.2 พัน.202 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่……........2561



บาท สต. บาท สต.
1 หินคลุก ลบ.ม. 3,030
2 ลูกรัง ลบ.ม. 367
3 ปายโครงการ ปาย 2

ตัวอักษร (..........................................................................)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (............................................)
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ    ตําแหนง.......................................
   สิ่งของ 6 เดือน                 ประทับตรา (ถามี)
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 3 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ
แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................

งวดที่ 1
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.นากุดผึ้ง - บ.หนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จว.น.ภ. ใหกับ ช.2 พัน.202 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่........……2561

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1
ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1
ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1
ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1 ยาง CSS - 1 ตัน 20
2 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 2,500

ตัวอักษร (..............................................................................)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (............................................)
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ    ตําแหนง.......................................
   สิ่งของ 6 เดือน                 ประทับตรา (ถามี)
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 2 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ
แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................

งวดที่ 2
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.นากุดผึ้ง - บ.หนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จว.น.ภ. ใหกับ ช.2 พัน.202 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่…./2561 ลงวันที…่..............2561

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1 ยาง CSS - 1 ตัน 24
2 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 1,102
3 สี Thermoplastic ถุง 320
4 ลูกแกว ถุง 165
5 กาว Primer ปบ 70

ตัวอักษร (............................................................................)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (............................................)
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ    ตําแหนง.......................................
   สิ่งของ 6 เดือน                 ประทับตรา (ถามี)
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 5 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ
แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................

งวดที่ 3
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.นากุดผึ้ง - บ.หนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จว.น.ภ. ใหกับ ช.2 พัน.202 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่…./2561 ลงวันที…่............2561
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ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1 หินคลุก ลบ.ม. 3,030 149 - 451,470 -
2 ลูกรัง ลบ.ม. 367 150 - 55,050 -
3 ปายโครงการ ปาย 2 3,424 - 6,848 -

513,368 -

ตัวอักษร (หาแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสามรอยหกสิบแปดบาทถวน)

หมายเหตุ                                 ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 120 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน                       พ.อ.
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ ( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )
   สิ่งของ 6 เดือน                      นพธ.ทภ.2
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 3 งวด                                  ม.ค. 61

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 3 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
งวดที่ 1

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.นากุดผึ้ง - บ.หนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จว.น.ภ. ใหกับ ช.2 พัน.202 ดําเนินการ

 แนบทายหนังสือ  ผพธ.ทภ.๒ ที่ กห 0482.027/......................ลง............ม.ค. 61

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1 ยาง CSS - 1 ตัน 20 27,820 - 556,400 -
2 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 2,500 3,959 - 9,897,500 -

10,453,900 -

ตัวอักษร (สิบลานสี่แสนหาหม่ืนสามพันเการอยบาทถวน)

หมายเหตุ                                 ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 120 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน                       พ.อ.
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ ( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )
   สิ่งของ 6 เดือน                      นพธ.ทภ.2
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 3 งวด                                  ม.ค. 61

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 2 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ

งวดที่ 2
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.นากุดผึ้ง - บ.หนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จว.น.ภ. ใหกับ ช.2 พัน.202 ดําเนินการ

 แนบทายหนังสือ  ผพธ.ทภ.๒ ที่ กห 0482.027/......................ลง............ม.ค. 61

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1 ยาง CSS - 1 ตัน 24 27,820 - 667,680
2 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 1,102 3,959 - 4,362,818
3 สี Thermoplastic ถุง 320 500 - 160,000 -
4 ลูกแกว ถุง 165 1,000 - 165,000 -
5 กาว Primer ปบ 70 1,500 - 105,000 -

5,460,498 -

ตัวอักษร (หาลานสี่แสนหกหม่ืนสี่รอยเกาสิบแปดบาทถวน)

หมายเหตุ                                 ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 120 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน                       พ.อ.
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ ( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )
   สิ่งของ 6 เดือน                      นพธ.ทภ.2
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 3 งวด                                  ม.ค. 61

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 5 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ

งวดที่ 3
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.นากุดผึ้ง - บ.หนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จว.น.ภ. ใหกับ ช.2 พัน.202 ดําเนินการ
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