

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560

งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.นาทุตฝั่ง - บ.หนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.น.ภ. ให้งบ ๒.๒ พัน.๒๐๒ ดำเนินการ
ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่...../2561 ลงวันที่.....2561
แนบท้ายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ยาง CSS - 1	ตัน	44					
2	แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	ตัน	3,602					
3	ลูกรัง	ลบ.ม.	367					
4	หินคลุก	ลบ.ม.	3,030					
5	สี Thermoplastic	ถุง	320					
6	ลูกแก้ว	ถุง	165					
7	กาว Primer	ปี๊บ	70					
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	2					
รวม 8 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น						

ตัวอักษร (.....)

หมายเหตุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 120 วัน
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน
- กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของ
สิ่งของ 6 เดือน
- จำนวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

(ลงชื่อ).....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)
ตำแหน่ง.....
ประทับตรา (ถ้ามี)

งวดที่ 1

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560

งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.นาकुด้ง - บ.หนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.น.ภ. ให้กับ ช.2 พัน.202 ดำเนินการ
ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่...../2561 ลงวันที่.....2561
แนบท้ายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	หินคลุก	ลบ.ม.	3,030					
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	367					
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	2					
รวม 3 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น						

ตัวอักษร (.....)

หมายเหตุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ลงชื่อ).....ผู้ยื่นข้อเสนอ
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน (.....)
- กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของ
สิ่งของ 6 เดือน ตำแหน่ง.....
ประทับตรา (ถ้ามี)
- จำนวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

งวดที่ 2

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560

งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.นาकुด้ง - บ.หนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.น.ภ. ให้กับ ช.2 พ้น.202 ดำเนินการ

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่...../2561 ลงวันที่.....2561

แนบท้ายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ยาง CSS - 1	ตัน	20					
2	แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	ตัน	2,500					
รวม 2 รายการ				เป็นเงินทั้งสิ้น				

ตัวอักษร (.....)

หมายเหตุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ลงชื่อ).....ผู้ยื่นข้อเสนอ
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน (.....)
- กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของ ตำแหน่ง.....
สิ่งของ 6 เดือน ประทับตรา (ถ้ามี)
- จำนวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

งวดที่ 3

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560

งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.นาकुด้ง - บ.หนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.น.ภ. ให้กับ ช.2 พัน.202 ดำเนินการ

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่...../2561 ลงวันที่.....2561

แนบท้ายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ยาง CSS - 1	ตัน	24					
2	แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	ตัน	1,102					
3	สี Thermoplastic	ถุง	320					
4	ลูกแก้ว	ถุง	165					
5	กาว Primer	ปี๊บ	70					
รวม 5 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น						

ตัวอักษร (.....)

หมายเหตุ

1. กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ยื่นข้อเสนอ

2. กำหนดยื่นราคา 180 วัน

(.....)

3. กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของ
สิ่งของ 6 เดือน

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

4. จำนวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

งวดที่ 1

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560

งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.นาकुด้ง - บ.หนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จว.น.ภ. ให้กับ ช.2 พ้น.202 ดำเนินการ
แนบท้ายหนังสือ ผพธ.ทภ.๒ ที่ กท 0482.027/.....ลง.....ก.พ. 61

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	หินคลุก	ลบ.ม.	3,030	149	-	451,470	-	
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	367	150	-	55,050	-	
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	2	3,424	-	6,848	-	
รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น						513,368	-	

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 120 วัน
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน
- กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของ
สิ่งของ 6 เดือน
- จำนวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อุดมศักดิ์ บุญธรรม)

นพธ.ทภ.2

ก.พ. 61

งวดที่ 2

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560

งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.นาकुด้ง - บ.หนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.น.ภ. ให้กับ ช.2 พ้น.202 ดำเนินการ
แนบท้ายหนังสือ ผพธ.ทภ.๒ ที่ กท 0482.027/.....ลง.....ก.พ. 61

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ยาง CSS - 1	ตัน	20	27,820	-	556,400	-	
2	แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	ตัน	2,500	3,959	-	9,897,500	-	
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น						10,453,900	-	

ตัวอักษร (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 120 วัน
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน
- กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของ
สิ่งของ 6 เดือน
- จำนวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อุดมศักดิ์ บุญธรรม)

นพธ.ทภ.2

ก.พ. 61

งวดที่ 3

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560

งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.นาकुด้ - บ.หนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.น.ภ. ให้กับ ช.2 พ้น.202 ดำเนินการ
แนบท้ายหนังสือ ผพธ.ทภ.๒ ที่ กท 0482.027/.....ลง.....ก.พ. 61

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ยาง CSS - 1	ตัน	24	27,820	-	667,680		
2	แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	ตัน	1,102	3,959	-	4,362,818		
3	สี Thermoplastic	ถุง	320	500	-	160,000	-	
4	ลูกแก้ว	ถุง	165	1,000	-	165,000	-	
5	กาว Primer	ปี๊บ	70	1,500	-	105,000	-	
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น						5,460,498	-	

ตัวอักษร (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 120 วัน
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน
- กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของ
สิ่งของ 6 เดือน
- จำนวนงวดงาน/เงิน 3 งวด

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อุดมศักดิ์ บุญธรรม)

นพธ.ทภ.2

ก.พ. 61